SW28-A041 운송계약·비용 부속표

계약 당사자: 해온물류·선우기공. 대상은 청람터미널을 이용하는 절연 부품 120상자, 예약 SW28-A041, 40GP 장비 EDU-SW-041 한 대다. 본 계약과 두 부속표는 장비 한 대당 USD 기준이며 정산 항목은 보관료와 장비반납지연료다. 세금·환율·그 밖의 비용은 이 범위에 포함하지 않는다.

부속표 적용 행

항목	장비	적용 범위
보관료 부속표	40GP / 1대	SW28-A041의 터미널 체류
장비반납 부속표	40GP / 1대	SW28-A041의 반출 후 반납
20GP·냉동 견적	별도 규격	이 예약 적용 행 아님

원계약 서명 확인: 해온물류 계약운영책임자·선우기공 계약담당

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 장비반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 다음 날부터 지정 장치장의 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용 모두 터미널 현지 달력 날짜를 사용하며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다.

보관료 무료기간은 실제 양하일 다음 날부터 3달력일이다. 무료기간 이후 유료일 순번 1~4일에는 하루 USD 40, 5일째부터는 하루 USD 60을 적용한다. 높은 단가는 해당 구간의 일수에만 적용하며 전체 유료일에 소급하지 않는다.

장비반납지연료 무료기간은 실제 적입 장비 반출일 다음 날부터 2달력일이다. 이후 유료일 순번 1~3일은 하루 USD 25, 4일째부터는 하루 USD 45이다. 실제 공장비 반납일이 유료기간에 해당하면 그날도 포함한다.

각 비용의 무료기간과 유료일 순번은 독립적이다. 한 비용의 무료일이나 감액을 다른 비용으로 옮기지 않는다. 조건 변경에는 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비·비용·적용기간이 표시된 승인 원본이 필요하다. 고객 이메일은 신청이나 사실 주장으로 접수하며 요율 변경 또는 면제 승인으로 처리하지 않는다.

반납 종료일은 지정 장치장의 인수증으로 확인한다. 반납 예약일·예정일·고객의 반납 주장만으로 실제일을 정하지 않는다. 장비 규격이 다른 견적 행은 이 40GP 계약에 편입되지 않는다.

HA28-C001 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-08-07 09:00 / 원계약 CT-C-28001의 서명일 2028-07-14. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 연우물산의 세라믹 지지대 125상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C001 및 20GP 장비 HL-20GP-C001 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 2일	1~4일	일 40달러	5일째부터 일 75달러
반납지연료	1일	1~4일	일 25달러	5일째부터 일 40달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C001 / HL-20GP-C001
적용 대상	연우물산 / 20GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

이 계약표의 장비 행은 20GP이며 식별 장비는 HL-20GP-C001이다. 같은 요청서에 붙은 40GP 견적의 보관료 55달러·95달러는 다른 장비 행이다. 화물명이 같다는 이유로 규격이 다른 행을 선택하지 않고 서명 계약의 장비 범위를 우선한다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C002 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-09-25 09:00 / 원계약 CT-C-28002의 서명일 2028-08-18. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 서진부품의 고무 받침대 45상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C002 및 40GP 장비 HL-40GP-C002 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 2일	1~5일	일 35달러	6일째부터 일 50달러
반납지연료	2일	1~2일	일 15달러	3일째부터 일 40달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C002 / HL-40GP-C002
적용 대상	서진부품 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

비용 발생액과 수납 후 잔액은 별도 항목이다. 승인된 실제 비용을 계산한 뒤 예약에 배분된 수납액만 잔액에서 차감한다. 수납은 단가 변경·비용 감액·무료기간 연장과 같지 않으며 이미 발생한 비용의 계산식을 바꾸지 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C003 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-09-05 09:00 / 원계약 CT-C-28003의 서명일 2028-08-03. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 금림산업의 절연 커버 242상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C003 및 20GP 장비 HL-20GP-C003 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 4일	1~5일	일 45달러	6일째부터 일 60달러
반납지연료	3일	1~4일	일 15달러	5일째부터 일 35달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C003 / HL-20GP-C003
적용 대상	금림산업 / 20GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

추가 무료기간은 해당 비용의 기본 무료기간 뒤에 연속하여 붙이며 유료일 순번도 그 뒤에서 시작한다. 승인 문서 AP-C-003-ST의 범위는 보관료에 3달력일만 추가하는 것이다. 반납지연료 무료기간과 단가는 변경하지 않으며 연장 후 같은 조정액을 다시 감액하지 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C004 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-08-17 09:00 / 원계약 CT-C-28004의 서명일 2028-07-14. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 청우자재의 케이블 지지대 126상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C004 및 20GP 장비 HL-20GP-C004 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 4일	1~2일	일 25달러	3일째부터 일 65달러
반납지연료	1일	1~2일	일 30달러	3일째부터 일 40달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C004 / HL-20GP-C004
적용 대상	청우자재 / 20GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

공장비 반납 예약 변경은 작업 일정의 변경이며 인수 완료를 증명하지 않는다. 예정일이 지났다는 이유만으로 실제 반납을 인정하거나 현재일까지 계속 미반납이라고 추정하여 비용을 확정하지 않는다. 종료일 입력에는 별도 인수 증빙이 필요하다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C005 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-09-26 09:00 / 원계약 CT-C-28005의 서명일 2028-08-24. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 한서산업의 철제 고정구 223상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C005 및 40GP 장비 HL-40GP-C005 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 3일	1~4일	일 45달러	5일째부터 일 75달러
반납지연료	2일	1~4일	일 15달러	5일째부터 일 40달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C005 / HL-40GP-C005
적용 대상	한서산업 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

정액 감액은 서명 승인에 적힌 비용에만 적용한다. AD-C-005-ST의 범위는 보관료에서 최대 40달러를 한 번 공제하는 것이다. 무료기간·유료 순번·단가 자체를 바꾸지 않으며 계산액보다 큰 감액의 나머지를 다른 비용이나 다른 예약으로 넘기지 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C006 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-06-28 09:00 / 원계약 CT-C-28006의 서명일 2028-05-29. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 해담산업의 비전기 펌프부품 246상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C006 및 20GP 장비 HL-20GP-C006 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 2일	1~3일	일 25달러	4일째부터 일 55달러
반납지연료	1일	1~2일	일 15달러	3일째부터 일 45달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C006 / HL-20GP-C006
적용 대상	해담산업 / 20GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

이 계약표의 장비 행은 20GP이며 식별 장비는 HL-20GP-C006이다. 같은 요청서에 붙은 40GP 견적의 보관료 40달러·75달러는 다른 장비 행이다. 화물명이 같다는 이유로 규격이 다른 행을 선택하지 않고 서명 계약의 장비 범위를 우선한다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C007 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-07-10 09:00 / 원계약 CT-C-28007의 서명일 2028-06-14. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 서진부품의 금속 연결봉 77상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C007 및 40GP 장비 HL-40GP-C007 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 3일	1~2일	일 30달러	3일째부터 일 60달러
반납지연료	3일	1~2일	일 25달러	3일째부터 일 40달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C007 / HL-40GP-C007
적용 대상	서진부품 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

승인 문서 WV-C-007-RT의 범위는 이 예약 장비의 반납지연료 전액 면제다. 보관료에는 영향을 주지 않는다. 면제 전 원래 규칙에 따른 금액을 확인할 수 있도록 실제 반납일과 구간별 산출 흔적을 유지하고 승인 적용액을 별도 행에 표시한다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C008 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-08-25 09:00 / 원계약 CT-C-28008의 서명일 2028-07-21. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 해담산업의 포장용 완충판 259상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C008 및 20GP 장비 HL-20GP-C008 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 3일	1~5일	일 40달러	6일째부터 일 65달러
반납지연료	3일	1~2일	일 25달러	3일째부터 일 45달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C008 / HL-20GP-C008
적용 대상	해담산업 / 20GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

터미널 처리 지연 공지는 운영 사건의 근거이며 요율 변경권을 갖지 않는다. 무료기간 연장 또는 면제는 계약운영책임자의 예약·장비·비용별 서명 승인에 따른다. 혼잡이 있었다는 사실과 해당 비용 조정이 승인됐다는 사실을 분리한다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C009 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-08-07 09:00 / 원계약 CT-C-28009의 서명일 2028-07-09. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 나루산업의 동축 커넥터 88상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C009 및 40GP 장비 HL-40GP-C009 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 4일	1~3일	일 30달러	4일째부터 일 55달러
반납지연료	3일	1~4일	일 25달러	5일째부터 일 45달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C009 / HL-40GP-C009
적용 대상	나루산업 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

추가 무료기간은 해당 비용의 기본 무료기간 뒤에 연속하여 붙이며 유료일 순번도 그 뒤에서 시작한다. 승인 문서 AP-C-009-ST의 범위는 보관료에 3달력일만 추가하는 것이다. 반납지연료 무료기간과 단가는 변경하지 않으며 연장 후 같은 조정액을 다시 감액하지 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C010 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-07-09 09:00 / 원계약 CT-C-28010의 서명일 2028-06-15. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 세강기공의 세라믹 지지대 109상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C010 및 40GP 장비 HL-40GP-C010 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 2일	1~3일	일 40달러	4일째부터 일 65달러
반납지연료	2일	1~4일	일 25달러	5일째부터 일 50달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C010 / HL-40GP-C010
적용 대상	세강기공 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

터미널 처리 지연 공지는 운영 사건의 근거이며 요율 변경권을 갖지 않는다. 무료기간 연장 또는 면제는 계약운영책임자의 예약·장비·비용별 서명 승인에 따른다. 혼잡이 있었다는 사실과 해당 비용 조정이 승인됐다는 사실을 분리한다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C011 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-07-09 09:00 / 원계약 CT-C-28011의 서명일 2028-06-09. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 정원물산의 고무 받침대 129상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C011 및 40GP 장비 HL-40GP-C011 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 2일	1~2일	일 40달러	3일째부터 일 75달러
반납지연료	3일	1~4일	일 20달러	5일째부터 일 50달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C011 / HL-40GP-C011
적용 대상	정원물산 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

고객은 보관료 무료기간 3일 연장을 신청할 수 있으나 서명 승인 전에는 기본 2일을 적용한다. 요청서의 희망 일수와 승인된 일수는 서로 다른 항목으로 관리한다. 접수일 또는 회신일이 최신이라는 이유만으로 계약이 변경되지는 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C012 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-08-18 09:00 / 원계약 CT-C-28012의 서명일 2028-07-23. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 정원물산의 금속 연결봉 25상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C012 및 40GP 장비 HL-40GP-C012 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 3일	1~5일	일 35달러	6일째부터 일 65달러
반납지연료	1일	1~2일	일 25달러	3일째부터 일 40달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C012 / HL-40GP-C012
적용 대상	정원물산 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

비용 발생액과 수납 후 잔액은 별도 항목이다. 승인된 실제 비용을 계산한 뒤 예약에 배분된 수납액만 잔액에서 차감한다. 수납은 단가 변경·비용 감액·무료기간 연장과 같지 않으며 이미 발생한 비용의 계산식을 바꾸지 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C013 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-09-03 09:00 / 원계약 CT-C-28013의 서명일 2028-08-08. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 동원기재의 수동 밸브 239상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C013 및 40GP 장비 HL-40GP-C013 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 3일	1~2일	일 45달러	3일째부터 일 75달러
반납지연료	2일	1~2일	일 30달러	3일째부터 일 50달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C013 / HL-40GP-C013
적용 대상	동원기재 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

공장비 반납은 지정 장치장의 인수증 또는 확정 회신으로 인정한다. 예약 이력만 있는 상태에서 예정일을 실제일로 옮기지 않는다. 반납 증빙이 늦게 접수되면 해당 비용을 다시 계산하되 이미 확인된 보관료까지 미결로 바꾸지는 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C014 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-07-09 09:00 / 원계약 CT-C-28014의 서명일 2028-06-07. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 은파자재의 비전기 펌프부품 198상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C014 및 40GP 장비 HL-40GP-C014 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 4일	1~5일	일 25달러	6일째부터 일 65달러
반납지연료	1일	1~2일	일 15달러	3일째부터 일 40달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C014 / HL-40GP-C014
적용 대상	은파자재 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

정액 감액은 서명 승인에 적힌 비용에만 적용한다. AD-C-014-ST의 범위는 보관료에서 최대 20달러를 한 번 공제하는 것이다. 무료기간·유료 순번·단가 자체를 바꾸지 않으며 계산액보다 큰 감액의 나머지를 다른 비용이나 다른 예약으로 넘기지 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C015 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-08-04 09:00 / 원계약 CT-C-28015의 서명일 2028-06-29. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 정원물산의 공구 보관함 22상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C015 및 40GP 장비 HL-40GP-C015 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 3일	1~3일	일 45달러	4일째부터 일 55달러
반납지연료	3일	1~4일	일 30달러	5일째부터 일 35달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C015 / HL-40GP-C015
적용 대상	정원물산 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

보관료 종료 사건은 실제 적입 장비 반출이다. 게이트 사건을 전표로 등록한 날짜는 행정 처리일이며 종료일이 아니다. 정정 승인에는 잘못 옮긴 값·정확한 값·대상 비용을 함께 표시하며 다른 비용을 일괄 대체하지 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C016 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-09-15 09:00 / 원계약 CT-C-28016의 서명일 2028-08-07. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 청우자재의 수동 밸브 141상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C016 및 20GP 장비 HL-20GP-C016 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 2일	1~3일	일 45달러	4일째부터 일 75달러
반납지연료	2일	1~4일	일 15달러	5일째부터 일 40달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C016 / HL-20GP-C016
적용 대상	청우자재 / 20GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

보관료 종료 사건은 실제 적입 장비 반출이다. 게이트 사건을 전표로 등록한 날짜는 행정 처리일이며 종료일이 아니다. 정정 승인에는 잘못 옮긴 값·정확한 값·대상 비용을 함께 표시하며 다른 비용을 일괄 대체하지 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C017 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-07-25 09:00 / 원계약 CT-C-28017의 서명일 2028-06-28. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 해담산업의 공구 보관함 86상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C017 및 40GP 장비 HL-40GP-C017 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 3일	1~4일	일 25달러	5일째부터 일 55달러
반납지연료	2일	1~2일	일 20달러	3일째부터 일 50달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C017 / HL-40GP-C017
적용 대상	해담산업 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

본 건은 별도 무료기간 연장이나 정액 감액을 편입하지 않은 조건이다. 비용 구간은 보관료 4유료일, 반납지연료 2유료일을 경계로 구분한다. 두 요율이 같아 보이는 날짜가 있더라도 각 비용의 무료기간 종료 후 순번을 따로 부여한다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C018 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-07-21 09:00 / 원계약 CT-C-28018의 서명일 2028-06-14. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 이음기재의 포장용 완충판 138상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C018 및 40GP 장비 HL-40GP-C018 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 4일	1~5일	일 25달러	6일째부터 일 75달러
반납지연료	1일	1~4일	일 30달러	5일째부터 일 40달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C018 / HL-40GP-C018
적용 대상	이음기재 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

보관료 개정표의 적용 여부는 실제 양하일이 효력 기준일 2028-06-28 이상인지로 판단한다. 기존표는 5유료일까지 일 25달러, 이후 75달러이며 개정표는 각각 35달러·90달러다. 적용된 표는 체류기간 전체에 유지하며 발행일이나 반출일로 갈아타지 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C019 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-07-31 09:00 / 원계약 CT-C-28019의 서명일 2028-06-30. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 도원상사의 비전기 펌프부품 176상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C019 및 20GP 장비 HL-20GP-C019 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 3일	1~4일	일 40달러	5일째부터 일 65달러
반납지연료	3일	1~3일	일 15달러	4일째부터 일 35달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C019 / HL-20GP-C019
적용 대상	도원상사 / 20GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

공장비 반납 예약 변경은 작업 일정의 변경이며 인수 완료를 증명하지 않는다. 예정일이 지났다는 이유만으로 실제 반납을 인정하거나 현재일까지 계속 미반납이라고 추정하여 비용을 확정하지 않는다. 종료일 입력에는 별도 인수 증빙이 필요하다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C020 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-08-15 09:00 / 원계약 CT-C-28020의 서명일 2028-07-15. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 우진부품의 산업용 패킹 160상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C020 및 40GP 장비 HL-40GP-C020 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 3일	1~5일	일 40달러	6일째부터 일 65달러
반납지연료	3일	1~3일	일 20달러	4일째부터 일 50달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C020 / HL-40GP-C020
적용 대상	우진부품 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

승인 문서 WV-C-020-RT의 범위는 이 예약 장비의 반납지연료 전액 면제다. 보관료에는 영향을 주지 않는다. 면제 전 원래 규칙에 따른 금액을 확인할 수 있도록 실제 반납일과 구간별 산출 흔적을 유지하고 승인 적용액을 별도 행에 표시한다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C021 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-06-23 09:00 / 원계약 CT-C-28021의 서명일 2028-05-28. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 나루산업의 케이블 지지대 84상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C021 및 40GP 장비 HL-40GP-C021 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 3일	1~4일	일 25달러	5일째부터 일 55달러
반납지연료	3일	1~4일	일 15달러	5일째부터 일 50달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C021 / HL-40GP-C021
적용 대상	나루산업 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

보관료 종료 사건은 실제 적입 장비 반출이다. 게이트 사건을 전표로 등록한 날짜는 행정 처리일이며 종료일이 아니다. 정정 승인에는 잘못 옮긴 값·정확한 값·대상 비용을 함께 표시하며 다른 비용을 일괄 대체하지 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C022 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-07-31 09:00 / 원계약 CT-C-28022의 서명일 2028-07-04. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 보림기공의 산업용 패킹 196상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C022 및 40GP 장비 HL-40GP-C022 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 3일	1~4일	일 40달러	5일째부터 일 50달러
반납지연료	2일	1~3일	일 15달러	4일째부터 일 45달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C022 / HL-40GP-C022
적용 대상	보림기공 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

승인 문서 WV-C-022-RT의 범위는 이 예약 장비의 반납지연료 전액 면제다. 보관료에는 영향을 주지 않는다. 면제 전 원래 규칙에 따른 금액을 확인할 수 있도록 실제 반납일과 구간별 산출 흔적을 유지하고 승인 적용액을 별도 행에 표시한다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C023 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-08-22 09:00 / 원계약 CT-C-28023의 서명일 2028-07-30. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 송림상공의 포장용 완충판 124상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C023 및 20GP 장비 HL-20GP-C023 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 2일	1~3일	일 30달러	4일째부터 일 60달러
반납지연료	1일	1~4일	일 30달러	5일째부터 일 35달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C023 / HL-20GP-C023
적용 대상	송림상공 / 20GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

터미널 처리 지연 공지는 운영 사건의 근거이며 요율 변경권을 갖지 않는다. 무료기간 연장 또는 면제는 계약운영책임자의 예약·장비·비용별 서명 승인에 따른다. 혼잡이 있었다는 사실과 해당 비용 조정이 승인됐다는 사실을 분리한다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C024 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-09-15 09:00 / 원계약 CT-C-28024의 서명일 2028-08-23. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 연우물산의 철제 고정구 196상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C024 및 20GP 장비 HL-20GP-C024 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 4일	1~4일	일 25달러	5일째부터 일 75달러
반납지연료	1일	1~2일	일 15달러	3일째부터 일 40달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C024 / HL-20GP-C024
적용 대상	연우물산 / 20GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

보관료 개정표의 적용 여부는 실제 양하일이 효력 기준일 2028-09-06 이상인지로 판단한다. 기존표는 4유료일까지 일 25달러, 이후 75달러이며 개정표는 각각 35달러·90달러다. 적용된 표는 체류기간 전체에 유지하며 발행일이나 반출일로 갈아타지 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C025 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-09-16 09:00 / 원계약 CT-C-28025의 서명일 2028-08-22. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 세강기공의 고무 받침대 239상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C025 및 40GP 장비 HL-40GP-C025 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 2일	1~4일	일 30달러	5일째부터 일 50달러
반납지연료	3일	1~2일	일 30달러	3일째부터 일 45달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C025 / HL-40GP-C025
적용 대상	세강기공 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

정액 감액은 서명 승인에 적힌 비용에만 적용한다. AD-C-025-ST의 범위는 보관료에서 최대 40달러를 한 번 공제하는 것이다. 무료기간·유료 순번·단가 자체를 바꾸지 않으며 계산액보다 큰 감액의 나머지를 다른 비용이나 다른 예약으로 넘기지 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C026 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-07-21 09:00 / 원계약 CT-C-28026의 서명일 2028-06-12. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 나루산업의 비전기 펌프부품 21상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C026 및 40GP 장비 HL-40GP-C026 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 4일	1~2일	일 25달러	3일째부터 일 55달러
반납지연료	1일	1~3일	일 25달러	4일째부터 일 45달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C026 / HL-40GP-C026
적용 대상	나루산업 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

이 계약표의 장비 행은 40GP이며 식별 장비는 HL-40GP-C026이다. 같은 요청서에 붙은 20GP 견적의 보관료 40달러·75달러는 다른 장비 행이다. 화물명이 같다는 이유로 규격이 다른 행을 선택하지 않고 서명 계약의 장비 범위를 우선한다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C027 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-10-01 09:00 / 원계약 CT-C-28027의 서명일 2028-08-22. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 동원기재의 금속 연결봉 86상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C027 및 20GP 장비 HL-20GP-C027 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 3일	1~4일	일 40달러	5일째부터 일 55달러
반납지연료	1일	1~3일	일 15달러	4일째부터 일 60달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C027 / HL-20GP-C027
적용 대상	동원기재 / 20GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

정액 감액은 서명 승인에 적힌 비용에만 적용한다. AD-C-027-ST의 범위는 보관료에서 최대 40달러를 한 번 공제하는 것이다. 무료기간·유료 순번·단가 자체를 바꾸지 않으며 계산액보다 큰 감액의 나머지를 다른 비용이나 다른 예약으로 넘기지 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C028 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-09-22 09:00 / 원계약 CT-C-28028의 서명일 2028-08-26. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 정원물산의 절연 커버 95상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C028 및 20GP 장비 HL-20GP-C028 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 3일	1~5일	일 45달러	6일째부터 일 55달러
반납지연료	1일	1~4일	일 30달러	5일째부터 일 50달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C028 / HL-20GP-C028
적용 대상	정원물산 / 20GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

터미널 처리 지연 공지는 운영 사건의 근거이며 요율 변경권을 갖지 않는다. 무료기간 연장 또는 면제는 계약운영책임자의 예약·장비·비용별 서명 승인에 따른다. 혼잡이 있었다는 사실과 해당 비용 조정이 승인됐다는 사실을 분리한다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C029 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-06-30 09:00 / 원계약 CT-C-28029의 서명일 2028-05-22. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 연우물산의 공구 보관함 183상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C029 및 20GP 장비 HL-20GP-C029 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 3일	1~2일	일 45달러	3일째부터 일 60달러
반납지연료	1일	1~3일	일 20달러	4일째부터 일 60달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C029 / HL-20GP-C029
적용 대상	연우물산 / 20GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

승인 문서 WV-C-029-RT의 범위는 이 예약 장비의 반납지연료 전액 면제다. 보관료에는 영향을 주지 않는다. 면제 전 원래 규칙에 따른 금액을 확인할 수 있도록 실제 반납일과 구간별 산출 흔적을 유지하고 승인 적용액을 별도 행에 표시한다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C030 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-09-09 09:00 / 원계약 CT-C-28030의 서명일 2028-08-04. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 이음기재의 산업용 패킹 238상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C030 및 40GP 장비 HL-40GP-C030 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 4일	1~2일	일 25달러	3일째부터 일 75달러
반납지연료	3일	1~4일	일 25달러	5일째부터 일 60달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C030 / HL-40GP-C030
적용 대상	이음기재 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

본 건은 별도 무료기간 연장이나 정액 감액을 편입하지 않은 조건이다. 비용 구간은 보관료 2유료일, 반납지연료 4유료일을 경계로 구분한다. 두 요율이 같아 보이는 날짜가 있더라도 각 비용의 무료기간 종료 후 순번을 따로 부여한다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C031 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-08-20 09:00 / 원계약 CT-C-28031의 서명일 2028-07-29. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 유성기재의 산업용 패킹 41상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C031 및 20GP 장비 HL-20GP-C031 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 2일	1~4일	일 45달러	5일째부터 일 55달러
반납지연료	3일	1~3일	일 20달러	4일째부터 일 45달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C031 / HL-20GP-C031
적용 대상	유성기재 / 20GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

본 건은 별도 무료기간 연장이나 정액 감액을 편입하지 않은 조건이다. 비용 구간은 보관료 4유료일, 반납지연료 3유료일을 경계로 구분한다. 두 요율이 같아 보이는 날짜가 있더라도 각 비용의 무료기간 종료 후 순번을 따로 부여한다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C032 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-09-01 09:00 / 원계약 CT-C-28032의 서명일 2028-07-26. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 해담산업의 세라믹 지지대 63상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C032 및 40GP 장비 HL-40GP-C032 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 2일	1~2일	일 25달러	3일째부터 일 50달러
반납지연료	1일	1~2일	일 20달러	3일째부터 일 60달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C032 / HL-40GP-C032
적용 대상	해담산업 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

보관료 종료 사건은 실제 적입 장비 반출이다. 게이트 사건을 전표로 등록한 날짜는 행정 처리일이며 종료일이 아니다. 정정 승인에는 잘못 옮긴 값·정확한 값·대상 비용을 함께 표시하며 다른 비용을 일괄 대체하지 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C033 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-08-20 09:00 / 원계약 CT-C-28033의 서명일 2028-08-01. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 송림상공의 고무 받침대 23상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C033 및 40GP 장비 HL-40GP-C033 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 3일	1~5일	일 25달러	6일째부터 일 50달러
반납지연료	2일	1~3일	일 25달러	4일째부터 일 40달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C033 / HL-40GP-C033
적용 대상	송림상공 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

공장비 반납 예약 변경은 작업 일정의 변경이며 인수 완료를 증명하지 않는다. 예정일이 지났다는 이유만으로 실제 반납을 인정하거나 현재일까지 계속 미반납이라고 추정하여 비용을 확정하지 않는다. 종료일 입력에는 별도 인수 증빙이 필요하다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C034 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-08-02 09:00 / 원계약 CT-C-28034의 서명일 2028-06-26. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 다온공업의 동축 커넥터 76상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C034 및 20GP 장비 HL-20GP-C034 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 2일	1~5일	일 35달러	6일째부터 일 75달러
반납지연료	3일	1~3일	일 25달러	4일째부터 일 50달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C034 / HL-20GP-C034
적용 대상	다온공업 / 20GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

터미널 처리 지연 공지는 운영 사건의 근거이며 요율 변경권을 갖지 않는다. 무료기간 연장 또는 면제는 계약운영책임자의 예약·장비·비용별 서명 승인에 따른다. 혼잡이 있었다는 사실과 해당 비용 조정이 승인됐다는 사실을 분리한다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C035 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-08-10 09:00 / 원계약 CT-C-28035의 서명일 2028-07-14. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 이음기재의 케이블 지지대 168상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C035 및 40GP 장비 HL-40GP-C035 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 4일	1~5일	일 40달러	6일째부터 일 60달러
반납지연료	1일	1~4일	일 20달러	5일째부터 일 60달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C035 / HL-40GP-C035
적용 대상	이음기재 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

이 계약표의 장비 행은 40GP이며 식별 장비는 HL-40GP-C035이다. 같은 요청서에 붙은 20GP 견적의 보관료 55달러·80달러는 다른 장비 행이다. 화물명이 같다는 이유로 규격이 다른 행을 선택하지 않고 서명 계약의 장비 범위를 우선한다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C036 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-09-02 09:00 / 원계약 CT-C-28036의 서명일 2028-08-01. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 보림기공의 공구 보관함 169상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C036 및 20GP 장비 HL-20GP-C036 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 2일	1~4일	일 25달러	5일째부터 일 75달러
반납지연료	1일	1~4일	일 30달러	5일째부터 일 40달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C036 / HL-20GP-C036
적용 대상	보림기공 / 20GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

승인 문서 WV-C-036-RT의 범위는 이 예약 장비의 반납지연료 전액 면제다. 보관료에는 영향을 주지 않는다. 면제 전 원래 규칙에 따른 금액을 확인할 수 있도록 실제 반납일과 구간별 산출 흔적을 유지하고 승인 적용액을 별도 행에 표시한다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C037 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-09-12 09:00 / 원계약 CT-C-28037의 서명일 2028-08-13. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 세강기공의 수동 밸브 86상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C037 및 20GP 장비 HL-20GP-C037 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 2일	1~3일	일 40달러	4일째부터 일 60달러
반납지연료	2일	1~3일	일 25달러	4일째부터 일 45달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C037 / HL-20GP-C037
적용 대상	세강기공 / 20GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

공장비 반납 예약 변경은 작업 일정의 변경이며 인수 완료를 증명하지 않는다. 예정일이 지났다는 이유만으로 실제 반납을 인정하거나 현재일까지 계속 미반납이라고 추정하여 비용을 확정하지 않는다. 종료일 입력에는 별도 인수 증빙이 필요하다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C038 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-06-23 09:00 / 원계약 CT-C-28038의 서명일 2028-05-25. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 우진부품의 케이블 지지대 112상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C038 및 20GP 장비 HL-20GP-C038 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 2일	1~2일	일 40달러	3일째부터 일 75달러
반납지연료	2일	1~4일	일 15달러	5일째부터 일 50달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C038 / HL-20GP-C038
적용 대상	우진부품 / 20GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

공장비 반납 예약 변경은 작업 일정의 변경이며 인수 완료를 증명하지 않는다. 예정일이 지났다는 이유만으로 실제 반납을 인정하거나 현재일까지 계속 미반납이라고 추정하여 비용을 확정하지 않는다. 종료일 입력에는 별도 인수 증빙이 필요하다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C039 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-07-27 09:00 / 원계약 CT-C-28039의 서명일 2028-06-30. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 우진부품의 철제 고정구 246상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C039 및 40GP 장비 HL-40GP-C039 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 4일	1~2일	일 40달러	3일째부터 일 50달러
반납지연료	2일	1~3일	일 25달러	4일째부터 일 60달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C039 / HL-40GP-C039
적용 대상	우진부품 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

보관료 개정표의 적용 여부는 실제 양하일이 효력 기준일 2028-07-12 이상인지로 판단한다. 기존표는 2유료일까지 일 40달러, 이후 50달러이며 개정표는 각각 50달러·65달러다. 적용된 표는 체류기간 전체에 유지하며 발행일이나 반출일로 갈아타지 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C040 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-08-23 09:00 / 원계약 CT-C-28040의 서명일 2028-08-03. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 나루산업의 산업용 패킹 108상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C040 및 40GP 장비 HL-40GP-C040 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 2일	1~5일	일 25달러	6일째부터 일 55달러
반납지연료	1일	1~3일	일 15달러	4일째부터 일 50달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C040 / HL-40GP-C040
적용 대상	나루산업 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

정액 감액은 서명 승인에 적힌 비용에만 적용한다. AD-C-040-ST의 범위는 보관료에서 최대 30달러를 한 번 공제하는 것이다. 무료기간·유료 순번·단가 자체를 바꾸지 않으며 계산액보다 큰 감액의 나머지를 다른 비용이나 다른 예약으로 넘기지 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C041 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-09-17 09:00 / 원계약 CT-C-28041의 서명일 2028-08-03. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 송림상공의 고무 받침대 257상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C041 및 20GP 장비 HL-20GP-C041 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 4일	1~3일	일 25달러	4일째부터 일 65달러
반납지연료	3일	1~2일	일 20달러	3일째부터 일 40달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C041 / HL-20GP-C041
적용 대상	송림상공 / 20GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

승인 문서 WV-C-041-RT의 범위는 이 예약 장비의 반납지연료 전액 면제다. 보관료에는 영향을 주지 않는다. 면제 전 원래 규칙에 따른 금액을 확인할 수 있도록 실제 반납일과 구간별 산출 흔적을 유지하고 승인 적용액을 별도 행에 표시한다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C042 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-08-20 09:00 / 원계약 CT-C-28042의 서명일 2028-07-28. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 금림산업의 수동 밸브 94상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C042 및 20GP 장비 HL-20GP-C042 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 4일	1~4일	일 45달러	5일째부터 일 60달러
반납지연료	2일	1~4일	일 30달러	5일째부터 일 35달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C042 / HL-20GP-C042
적용 대상	금림산업 / 20GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

추가 무료기간은 해당 비용의 기본 무료기간 뒤에 연속하여 붙이며 유료일 순번도 그 뒤에서 시작한다. 승인 문서 AP-C-042-ST의 범위는 보관료에 2달력일만 추가하는 것이다. 반납지연료 무료기간과 단가는 변경하지 않으며 연장 후 같은 조정액을 다시 감액하지 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C043 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-10-03 09:00 / 원계약 CT-C-28043의 서명일 2028-08-27. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 송림상공의 고무 받침대 114상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C043 및 40GP 장비 HL-40GP-C043 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 4일	1~3일	일 35달러	4일째부터 일 75달러
반납지연료	1일	1~2일	일 15달러	3일째부터 일 45달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C043 / HL-40GP-C043
적용 대상	송림상공 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

터미널 처리 지연 공지는 운영 사건의 근거이며 요율 변경권을 갖지 않는다. 무료기간 연장 또는 면제는 계약운영책임자의 예약·장비·비용별 서명 승인에 따른다. 혼잡이 있었다는 사실과 해당 비용 조정이 승인됐다는 사실을 분리한다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C044 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-07-14 09:00 / 원계약 CT-C-28044의 서명일 2028-06-10. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 정원물산의 산업용 패킹 256상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C044 및 40GP 장비 HL-40GP-C044 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 2일	1~5일	일 30달러	6일째부터 일 75달러
반납지연료	2일	1~4일	일 25달러	5일째부터 일 40달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C044 / HL-40GP-C044
적용 대상	정원물산 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

보관료 종료 사건은 실제 적입 장비 반출이다. 게이트 사건을 전표로 등록한 날짜는 행정 처리일이며 종료일이 아니다. 정정 승인에는 잘못 옮긴 값·정확한 값·대상 비용을 함께 표시하며 다른 비용을 일괄 대체하지 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C045 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-09-08 09:00 / 원계약 CT-C-28045의 서명일 2028-08-07. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 해담산업의 포장용 완충판 103상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C045 및 40GP 장비 HL-40GP-C045 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 2일	1~5일	일 35달러	6일째부터 일 65달러
반납지연료	1일	1~3일	일 25달러	4일째부터 일 50달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C045 / HL-40GP-C045
적용 대상	해담산업 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

터미널 처리 지연 공지는 운영 사건의 근거이며 요율 변경권을 갖지 않는다. 무료기간 연장 또는 면제는 계약운영책임자의 예약·장비·비용별 서명 승인에 따른다. 혼잡이 있었다는 사실과 해당 비용 조정이 승인됐다는 사실을 분리한다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C046 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-08-06 09:00 / 원계약 CT-C-28046의 서명일 2028-07-01. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 은파자재의 세라믹 지지대 226상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C046 및 20GP 장비 HL-20GP-C046 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 4일	1~5일	일 45달러	6일째부터 일 50달러
반납지연료	1일	1~4일	일 30달러	5일째부터 일 60달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C046 / HL-20GP-C046
적용 대상	은파자재 / 20GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

정액 감액은 서명 승인에 적힌 비용에만 적용한다. AD-C-046-ST의 범위는 보관료에서 최대 10달러를 한 번 공제하는 것이다. 무료기간·유료 순번·단가 자체를 바꾸지 않으며 계산액보다 큰 감액의 나머지를 다른 비용이나 다른 예약으로 넘기지 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C047 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-08-08 09:00 / 원계약 CT-C-28047의 서명일 2028-07-01. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 연우물산의 공구 보관함 240상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C047 및 20GP 장비 HL-20GP-C047 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 2일	1~3일	일 40달러	4일째부터 일 75달러
반납지연료	3일	1~3일	일 30달러	4일째부터 일 45달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C047 / HL-20GP-C047
적용 대상	연우물산 / 20GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

보관료 개정표의 적용 여부는 실제 양하일이 효력 기준일 2028-07-10 이상인지로 판단한다. 기존표는 3유료일까지 일 30달러, 이후 60달러이며 개정표는 각각 40달러·75달러다. 적용된 표는 체류기간 전체에 유지하며 발행일이나 반출일로 갈아타지 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C048 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-08-01 09:00 / 원계약 CT-C-28048의 서명일 2028-07-03. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 송림상공의 고무 받침대 215상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C048 및 20GP 장비 HL-20GP-C048 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 3일	1~4일	일 30달러	5일째부터 일 65달러
반납지연료	2일	1~4일	일 25달러	5일째부터 일 50달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C048 / HL-20GP-C048
적용 대상	송림상공 / 20GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

터미널 처리 지연 공지는 운영 사건의 근거이며 요율 변경권을 갖지 않는다. 무료기간 연장 또는 면제는 계약운영책임자의 예약·장비·비용별 서명 승인에 따른다. 혼잡이 있었다는 사실과 해당 비용 조정이 승인됐다는 사실을 분리한다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C049 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-09-06 09:00 / 원계약 CT-C-28049의 서명일 2028-08-05. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 유성기재의 비전기 펌프부품 172상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C049 및 20GP 장비 HL-20GP-C049 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 3일	1~4일	일 40달러	5일째부터 일 50달러
반납지연료	2일	1~3일	일 30달러	4일째부터 일 60달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C049 / HL-20GP-C049
적용 대상	유성기재 / 20GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

승인 문서 WV-C-049-RT의 범위는 이 예약 장비의 반납지연료 전액 면제다. 보관료에는 영향을 주지 않는다. 면제 전 원래 규칙에 따른 금액을 확인할 수 있도록 실제 반납일과 구간별 산출 흔적을 유지하고 승인 적용액을 별도 행에 표시한다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C050 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-09-15 09:00 / 원계약 CT-C-28050의 서명일 2028-08-20. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 보림기공의 공구 보관함 156상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C050 및 20GP 장비 HL-20GP-C050 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 3일	1~2일	일 25달러	3일째부터 일 75달러
반납지연료	3일	1~3일	일 20달러	4일째부터 일 45달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C050 / HL-20GP-C050
적용 대상	보림기공 / 20GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

추가 무료기간은 해당 비용의 기본 무료기간 뒤에 연속하여 붙이며 유료일 순번도 그 뒤에서 시작한다. 승인 문서 AP-C-050-ST의 범위는 보관료에 2달력일만 추가하는 것이다. 반납지연료 무료기간과 단가는 변경하지 않으며 연장 후 같은 조정액을 다시 감액하지 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C051 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-06-30 09:00 / 원계약 CT-C-28051의 서명일 2028-06-04. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 해담산업의 고무 받침대 94상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C051 및 20GP 장비 HL-20GP-C051 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 2일	1~3일	일 45달러	4일째부터 일 55달러
반납지연료	3일	1~4일	일 15달러	5일째부터 일 50달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C051 / HL-20GP-C051
적용 대상	해담산업 / 20GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

비용 발생액과 수납 후 잔액은 별도 항목이다. 승인된 실제 비용을 계산한 뒤 예약에 배분된 수납액만 잔액에서 차감한다. 수납은 단가 변경·비용 감액·무료기간 연장과 같지 않으며 이미 발생한 비용의 계산식을 바꾸지 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C052 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-07-27 09:00 / 원계약 CT-C-28052의 서명일 2028-06-25. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 도원상사의 산업용 패킹 221상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C052 및 40GP 장비 HL-40GP-C052 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 4일	1~4일	일 30달러	5일째부터 일 75달러
반납지연료	1일	1~2일	일 20달러	3일째부터 일 35달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C052 / HL-40GP-C052
적용 대상	도원상사 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

터미널 처리 지연 공지는 운영 사건의 근거이며 요율 변경권을 갖지 않는다. 무료기간 연장 또는 면제는 계약운영책임자의 예약·장비·비용별 서명 승인에 따른다. 혼잡이 있었다는 사실과 해당 비용 조정이 승인됐다는 사실을 분리한다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C053 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-08-27 09:00 / 원계약 CT-C-28053의 서명일 2028-07-21. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 동원기재의 공구 보관함 16상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C053 및 40GP 장비 HL-40GP-C053 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 3일	1~4일	일 40달러	5일째부터 일 75달러
반납지연료	3일	1~3일	일 15달러	4일째부터 일 40달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C053 / HL-40GP-C053
적용 대상	동원기재 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

공장비 반납은 지정 장치장의 인수증 또는 확정 회신으로 인정한다. 예약 이력만 있는 상태에서 예정일을 실제일로 옮기지 않는다. 반납 증빙이 늦게 접수되면 해당 비용을 다시 계산하되 이미 확인된 보관료까지 미결로 바꾸지는 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C054 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-09-16 09:00 / 원계약 CT-C-28054의 서명일 2028-08-16. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 연우물산의 금속 연결봉 219상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C054 및 40GP 장비 HL-40GP-C054 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 3일	1~3일	일 35달러	4일째부터 일 65달러
반납지연료	3일	1~4일	일 30달러	5일째부터 일 60달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C054 / HL-40GP-C054
적용 대상	연우물산 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

공장비 반납 예약 변경은 작업 일정의 변경이며 인수 완료를 증명하지 않는다. 예정일이 지났다는 이유만으로 실제 반납을 인정하거나 현재일까지 계속 미반납이라고 추정하여 비용을 확정하지 않는다. 종료일 입력에는 별도 인수 증빙이 필요하다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C055 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-08-09 09:00 / 원계약 CT-C-28055의 서명일 2028-07-11. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 금림산업의 비전기 펌프부품 111상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C055 및 40GP 장비 HL-40GP-C055 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 3일	1~3일	일 40달러	4일째부터 일 65달러
반납지연료	1일	1~2일	일 15달러	3일째부터 일 40달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C055 / HL-40GP-C055
적용 대상	금림산업 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

이 계약표의 장비 행은 40GP이며 식별 장비는 HL-40GP-C055이다. 같은 요청서에 붙은 20GP 견적의 보관료 55달러·85달러는 다른 장비 행이다. 화물명이 같다는 이유로 규격이 다른 행을 선택하지 않고 서명 계약의 장비 범위를 우선한다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C056 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-09-12 09:00 / 원계약 CT-C-28056의 서명일 2028-08-06. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 보림기공의 고무 받침대 41상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C056 및 40GP 장비 HL-40GP-C056 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 4일	1~4일	일 40달러	5일째부터 일 60달러
반납지연료	3일	1~3일	일 30달러	4일째부터 일 45달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C056 / HL-40GP-C056
적용 대상	보림기공 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

고객은 보관료 무료기간 1일 연장을 신청할 수 있으나 서명 승인 전에는 기본 4일을 적용한다. 요청서의 희망 일수와 승인된 일수는 서로 다른 항목으로 관리한다. 접수일 또는 회신일이 최신이라는 이유만으로 계약이 변경되지는 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C057 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-09-19 09:00 / 원계약 CT-C-28057의 서명일 2028-08-17. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 다온공업의 동축 커넥터 45상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C057 및 40GP 장비 HL-40GP-C057 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 2일	1~5일	일 30달러	6일째부터 일 60달러
반납지연료	1일	1~4일	일 15달러	5일째부터 일 35달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C057 / HL-40GP-C057
적용 대상	다온공업 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

비용 발생액과 수납 후 잔액은 별도 항목이다. 승인된 실제 비용을 계산한 뒤 예약에 배분된 수납액만 잔액에서 차감한다. 수납은 단가 변경·비용 감액·무료기간 연장과 같지 않으며 이미 발생한 비용의 계산식을 바꾸지 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C058 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-06-16 09:00 / 원계약 CT-C-28058의 서명일 2028-05-25. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 이음기재의 비전기 펌프부품 20상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C058 및 40GP 장비 HL-40GP-C058 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 4일	1~5일	일 50달러	6일째부터 일 75달러
반납지연료	3일	1~4일	일 15달러	5일째부터 일 50달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C058 / HL-40GP-C058
적용 대상	이음기재 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

보관료 개정표의 적용 여부는 실제 양하일이 효력 기준일 2028-06-03 이상인지로 판단한다. 기존표는 5유료일까지 일 40달러, 이후 60달러이며 개정표는 각각 50달러·75달러다. 적용된 표는 체류기간 전체에 유지하며 발행일이나 반출일로 갈아타지 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C059 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-09-22 09:00 / 원계약 CT-C-28059의 서명일 2028-08-23. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 강림상사의 세라믹 지지대 222상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C059 및 40GP 장비 HL-40GP-C059 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 3일	1~3일	일 40달러	4일째부터 일 50달러
반납지연료	2일	1~2일	일 20달러	3일째부터 일 35달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C059 / HL-40GP-C059
적용 대상	강림상사 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

보관료 개정표의 적용 여부는 실제 양하일이 효력 기준일 2028-09-04 이상인지로 판단한다. 기존표는 3유료일까지 일 40달러, 이후 50달러이며 개정표는 각각 50달러·65달러다. 적용된 표는 체류기간 전체에 유지하며 발행일이나 반출일로 갈아타지 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C060 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-09-07 09:00 / 원계약 CT-C-28060의 서명일 2028-08-11. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 해담산업의 포장용 완충판 232상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C060 및 20GP 장비 HL-20GP-C060 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 3일	1~2일	일 35달러	3일째부터 일 60달러
반납지연료	2일	1~4일	일 20달러	5일째부터 일 50달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C060 / HL-20GP-C060
적용 대상	해담산업 / 20GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

추가 무료기간은 해당 비용의 기본 무료기간 뒤에 연속하여 붙이며 유료일 순번도 그 뒤에서 시작한다. 승인 문서 AP-C-060-ST의 범위는 보관료에 1달력일만 추가하는 것이다. 반납지연료 무료기간과 단가는 변경하지 않으며 연장 후 같은 조정액을 다시 감액하지 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C061 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-08-18 09:00 / 원계약 CT-C-28061의 서명일 2028-07-16. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 송림상공의 비전기 펌프부품 180상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C061 및 40GP 장비 HL-40GP-C061 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 4일	1~3일	일 25달러	4일째부터 일 55달러
반납지연료	3일	1~3일	일 25달러	4일째부터 일 50달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C061 / HL-40GP-C061
적용 대상	송림상공 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

보관료 종료 사건은 실제 적입 장비 반출이다. 게이트 사건을 전표로 등록한 날짜는 행정 처리일이며 종료일이 아니다. 정정 승인에는 잘못 옮긴 값·정확한 값·대상 비용을 함께 표시하며 다른 비용을 일괄 대체하지 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C062 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-07-29 09:00 / 원계약 CT-C-28062의 서명일 2028-06-30. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 우진부품의 고무 받침대 231상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C062 및 20GP 장비 HL-20GP-C062 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 3일	1~5일	일 25달러	6일째부터 일 75달러
반납지연료	3일	1~2일	일 25달러	3일째부터 일 60달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C062 / HL-20GP-C062
적용 대상	우진부품 / 20GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

승인 문서 WV-C-062-RT의 범위는 이 예약 장비의 반납지연료 전액 면제다. 보관료에는 영향을 주지 않는다. 면제 전 원래 규칙에 따른 금액을 확인할 수 있도록 실제 반납일과 구간별 산출 흔적을 유지하고 승인 적용액을 별도 행에 표시한다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C063 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-09-05 09:00 / 원계약 CT-C-28063의 서명일 2028-08-07. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 보림기공의 산업용 패킹 181상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C063 및 20GP 장비 HL-20GP-C063 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 4일	1~4일	일 35달러	5일째부터 일 75달러
반납지연료	3일	1~3일	일 20달러	4일째부터 일 40달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C063 / HL-20GP-C063
적용 대상	보림기공 / 20GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

승인 문서 WV-C-063-RT의 범위는 이 예약 장비의 반납지연료 전액 면제다. 보관료에는 영향을 주지 않는다. 면제 전 원래 규칙에 따른 금액을 확인할 수 있도록 실제 반납일과 구간별 산출 흔적을 유지하고 승인 적용액을 별도 행에 표시한다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C064 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-07-28 09:00 / 원계약 CT-C-28064의 서명일 2028-06-21. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 서진부품의 포장용 완충판 103상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C064 및 20GP 장비 HL-20GP-C064 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 4일	1~5일	일 35달러	6일째부터 일 65달러
반납지연료	3일	1~2일	일 15달러	3일째부터 일 40달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C064 / HL-20GP-C064
적용 대상	서진부품 / 20GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

정액 감액은 서명 승인에 적힌 비용에만 적용한다. AD-C-064-ST의 범위는 보관료에서 최대 30달러를 한 번 공제하는 것이다. 무료기간·유료 순번·단가 자체를 바꾸지 않으며 계산액보다 큰 감액의 나머지를 다른 비용이나 다른 예약으로 넘기지 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C065 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-09-24 09:00 / 원계약 CT-C-28065의 서명일 2028-08-24. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 유성기재의 케이블 지지대 227상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C065 및 20GP 장비 HL-20GP-C065 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 4일	1~4일	일 45달러	5일째부터 일 75달러
반납지연료	1일	1~3일	일 25달러	4일째부터 일 40달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C065 / HL-20GP-C065
적용 대상	유성기재 / 20GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

보관료 종료 사건은 실제 적입 장비 반출이다. 게이트 사건을 전표로 등록한 날짜는 행정 처리일이며 종료일이 아니다. 정정 승인에는 잘못 옮긴 값·정확한 값·대상 비용을 함께 표시하며 다른 비용을 일괄 대체하지 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C066 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-09-27 09:00 / 원계약 CT-C-28066의 서명일 2028-08-19. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 연우물산의 비전기 펌프부품 48상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C066 및 40GP 장비 HL-40GP-C066 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 2일	1~2일	일 45달러	3일째부터 일 50달러
반납지연료	2일	1~2일	일 30달러	3일째부터 일 45달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C066 / HL-40GP-C066
적용 대상	연우물산 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

공장비 반납은 지정 장치장의 인수증 또는 확정 회신으로 인정한다. 예약 이력만 있는 상태에서 예정일을 실제일로 옮기지 않는다. 반납 증빙이 늦게 접수되면 해당 비용을 다시 계산하되 이미 확인된 보관료까지 미결로 바꾸지는 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C067 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-08-23 09:00 / 원계약 CT-C-28067의 서명일 2028-07-19. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 우진부품의 동축 커넥터 258상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C067 및 20GP 장비 HL-20GP-C067 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 3일	1~5일	일 30달러	6일째부터 일 75달러
반납지연료	3일	1~2일	일 20달러	3일째부터 일 40달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C067 / HL-20GP-C067
적용 대상	우진부품 / 20GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

터미널 처리 지연 공지는 운영 사건의 근거이며 요율 변경권을 갖지 않는다. 무료기간 연장 또는 면제는 계약운영책임자의 예약·장비·비용별 서명 승인에 따른다. 혼잡이 있었다는 사실과 해당 비용 조정이 승인됐다는 사실을 분리한다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C068 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-09-04 09:00 / 원계약 CT-C-28068의 서명일 2028-08-05. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 도원상사의 금속 연결봉 118상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C068 및 40GP 장비 HL-40GP-C068 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 2일	1~2일	일 45달러	3일째부터 일 75달러
반납지연료	3일	1~3일	일 20달러	4일째부터 일 45달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C068 / HL-40GP-C068
적용 대상	도원상사 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

터미널 처리 지연 공지는 운영 사건의 근거이며 요율 변경권을 갖지 않는다. 무료기간 연장 또는 면제는 계약운영책임자의 예약·장비·비용별 서명 승인에 따른다. 혼잡이 있었다는 사실과 해당 비용 조정이 승인됐다는 사실을 분리한다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C069 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-07-28 09:00 / 원계약 CT-C-28069의 서명일 2028-06-19. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 해담산업의 동축 커넥터 211상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C069 및 20GP 장비 HL-20GP-C069 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 4일	1~3일	일 35달러	4일째부터 일 55달러
반납지연료	3일	1~4일	일 15달러	5일째부터 일 35달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C069 / HL-20GP-C069
적용 대상	해담산업 / 20GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

본 건은 별도 무료기간 연장이나 정액 감액을 편입하지 않은 조건이다. 비용 구간은 보관료 3유료일, 반납지연료 4유료일을 경계로 구분한다. 두 요율이 같아 보이는 날짜가 있더라도 각 비용의 무료기간 종료 후 순번을 따로 부여한다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C070 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-08-08 09:00 / 원계약 CT-C-28070의 서명일 2028-06-25. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 유성기재의 케이블 지지대 31상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C070 및 40GP 장비 HL-40GP-C070 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 2일	1~2일	일 25달러	3일째부터 일 75달러
반납지연료	2일	1~3일	일 30달러	4일째부터 일 40달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C070 / HL-40GP-C070
적용 대상	유성기재 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

공장비 반납 예약 변경은 작업 일정의 변경이며 인수 완료를 증명하지 않는다. 예정일이 지났다는 이유만으로 실제 반납을 인정하거나 현재일까지 계속 미반납이라고 추정하여 비용을 확정하지 않는다. 종료일 입력에는 별도 인수 증빙이 필요하다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C071 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-07-18 09:00 / 원계약 CT-C-28071의 서명일 2028-06-19. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 정원물산의 공구 보관함 239상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C071 및 20GP 장비 HL-20GP-C071 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 2일	1~4일	일 30달러	5일째부터 일 55달러
반납지연료	3일	1~4일	일 20달러	5일째부터 일 45달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C071 / HL-20GP-C071
적용 대상	정원물산 / 20GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

보관료 종료 사건은 실제 적입 장비 반출이다. 게이트 사건을 전표로 등록한 날짜는 행정 처리일이며 종료일이 아니다. 정정 승인에는 잘못 옮긴 값·정확한 값·대상 비용을 함께 표시하며 다른 비용을 일괄 대체하지 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C072 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-07-31 09:00 / 원계약 CT-C-28072의 서명일 2028-07-06. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 서진부품의 동축 커넥터 258상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C072 및 20GP 장비 HL-20GP-C072 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 4일	1~5일	일 40달러	6일째부터 일 50달러
반납지연료	2일	1~4일	일 25달러	5일째부터 일 40달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C072 / HL-20GP-C072
적용 대상	서진부품 / 20GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

고객은 보관료 무료기간 3일 연장을 신청할 수 있으나 서명 승인 전에는 기본 4일을 적용한다. 요청서의 희망 일수와 승인된 일수는 서로 다른 항목으로 관리한다. 접수일 또는 회신일이 최신이라는 이유만으로 계약이 변경되지는 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C073 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-08-30 09:00 / 원계약 CT-C-28073의 서명일 2028-08-02. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 이음기재의 금속 연결봉 87상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C073 및 40GP 장비 HL-40GP-C073 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 2일	1~5일	일 40달러	6일째부터 일 50달러
반납지연료	1일	1~4일	일 30달러	5일째부터 일 60달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C073 / HL-40GP-C073
적용 대상	이음기재 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

터미널 처리 지연 공지는 운영 사건의 근거이며 요율 변경권을 갖지 않는다. 무료기간 연장 또는 면제는 계약운영책임자의 예약·장비·비용별 서명 승인에 따른다. 혼잡이 있었다는 사실과 해당 비용 조정이 승인됐다는 사실을 분리한다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C074 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-08-06 09:00 / 원계약 CT-C-28074의 서명일 2028-07-01. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 보림기공의 동축 커넥터 18상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C074 및 40GP 장비 HL-40GP-C074 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 4일	1~4일	일 45달러	5일째부터 일 75달러
반납지연료	3일	1~4일	일 30달러	5일째부터 일 40달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C074 / HL-40GP-C074
적용 대상	보림기공 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

승인 문서 WV-C-074-RT의 범위는 이 예약 장비의 반납지연료 전액 면제다. 보관료에는 영향을 주지 않는다. 면제 전 원래 규칙에 따른 금액을 확인할 수 있도록 실제 반납일과 구간별 산출 흔적을 유지하고 승인 적용액을 별도 행에 표시한다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C075 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-08-07 09:00 / 원계약 CT-C-28075의 서명일 2028-07-01. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 대경상공의 케이블 지지대 245상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C075 및 20GP 장비 HL-20GP-C075 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 4일	1~3일	일 25달러	4일째부터 일 55달러
반납지연료	1일	1~3일	일 30달러	4일째부터 일 60달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C075 / HL-20GP-C075
적용 대상	대경상공 / 20GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

정액 감액은 서명 승인에 적힌 비용에만 적용한다. AD-C-075-ST의 범위는 보관료에서 최대 40달러를 한 번 공제하는 것이다. 무료기간·유료 순번·단가 자체를 바꾸지 않으며 계산액보다 큰 감액의 나머지를 다른 비용이나 다른 예약으로 넘기지 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C076 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-08-25 09:00 / 원계약 CT-C-28076의 서명일 2028-07-29. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 한서산업의 세라믹 지지대 172상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C076 및 20GP 장비 HL-20GP-C076 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 4일	1~3일	일 25달러	4일째부터 일 55달러
반납지연료	3일	1~4일	일 20달러	5일째부터 일 50달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C076 / HL-20GP-C076
적용 대상	한서산업 / 20GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

정액 감액은 서명 승인에 적힌 비용에만 적용한다. AD-C-076-ST의 범위는 보관료에서 최대 10달러를 한 번 공제하는 것이다. 무료기간·유료 순번·단가 자체를 바꾸지 않으며 계산액보다 큰 감액의 나머지를 다른 비용이나 다른 예약으로 넘기지 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C077 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-09-25 09:00 / 원계약 CT-C-28077의 서명일 2028-08-19. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 유성기재의 산업용 패킹 180상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C077 및 20GP 장비 HL-20GP-C077 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 3일	1~4일	일 40달러	5일째부터 일 75달러
반납지연료	1일	1~4일	일 15달러	5일째부터 일 40달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C077 / HL-20GP-C077
적용 대상	유성기재 / 20GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

본 건은 별도 무료기간 연장이나 정액 감액을 편입하지 않은 조건이다. 비용 구간은 보관료 4유료일, 반납지연료 4유료일을 경계로 구분한다. 두 요율이 같아 보이는 날짜가 있더라도 각 비용의 무료기간 종료 후 순번을 따로 부여한다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C078 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-08-18 09:00 / 원계약 CT-C-28078의 서명일 2028-07-22. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 은파자재의 공구 보관함 235상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C078 및 40GP 장비 HL-40GP-C078 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 4일	1~4일	일 35달러	5일째부터 일 75달러
반납지연료	1일	1~3일	일 25달러	4일째부터 일 50달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C078 / HL-40GP-C078
적용 대상	은파자재 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

승인 문서 WV-C-078-RT의 범위는 이 예약 장비의 반납지연료 전액 면제다. 보관료에는 영향을 주지 않는다. 면제 전 원래 규칙에 따른 금액을 확인할 수 있도록 실제 반납일과 구간별 산출 흔적을 유지하고 승인 적용액을 별도 행에 표시한다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C079 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-09-22 09:00 / 원계약 CT-C-28079의 서명일 2028-08-15. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 유성기재의 케이블 지지대 212상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C079 및 20GP 장비 HL-20GP-C079 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 2일	1~5일	일 35달러	6일째부터 일 65달러
반납지연료	3일	1~3일	일 15달러	4일째부터 일 35달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C079 / HL-20GP-C079
적용 대상	유성기재 / 20GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

보관료 종료 사건은 실제 적입 장비 반출이다. 게이트 사건을 전표로 등록한 날짜는 행정 처리일이며 종료일이 아니다. 정정 승인에는 잘못 옮긴 값·정확한 값·대상 비용을 함께 표시하며 다른 비용을 일괄 대체하지 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C080 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-06-29 09:00 / 원계약 CT-C-28080의 서명일 2028-06-01. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 나루산업의 포장용 완충판 124상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C080 및 20GP 장비 HL-20GP-C080 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 3일	1~3일	일 35달러	4일째부터 일 60달러
반납지연료	2일	1~4일	일 25달러	5일째부터 일 50달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C080 / HL-20GP-C080
적용 대상	나루산업 / 20GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

터미널 처리 지연 공지는 운영 사건의 근거이며 요율 변경권을 갖지 않는다. 무료기간 연장 또는 면제는 계약운영책임자의 예약·장비·비용별 서명 승인에 따른다. 혼잡이 있었다는 사실과 해당 비용 조정이 승인됐다는 사실을 분리한다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C081 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-06-30 09:00 / 원계약 CT-C-28081의 서명일 2028-05-29. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 연우물산의 산업용 패킹 101상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C081 및 20GP 장비 HL-20GP-C081 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 4일	1~3일	일 45달러	4일째부터 일 75달러
반납지연료	3일	1~3일	일 25달러	4일째부터 일 45달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C081 / HL-20GP-C081
적용 대상	연우물산 / 20GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

공장비 반납 예약 변경은 작업 일정의 변경이며 인수 완료를 증명하지 않는다. 예정일이 지났다는 이유만으로 실제 반납을 인정하거나 현재일까지 계속 미반납이라고 추정하여 비용을 확정하지 않는다. 종료일 입력에는 별도 인수 증빙이 필요하다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C082 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-06-28 09:00 / 원계약 CT-C-28082의 서명일 2028-05-28. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 정원물산의 금속 연결봉 64상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C082 및 20GP 장비 HL-20GP-C082 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 2일	1~2일	일 35달러	3일째부터 일 60달러
반납지연료	3일	1~3일	일 20달러	4일째부터 일 50달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C082 / HL-20GP-C082
적용 대상	정원물산 / 20GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

추가 무료기간은 해당 비용의 기본 무료기간 뒤에 연속하여 붙이며 유료일 순번도 그 뒤에서 시작한다. 승인 문서 AP-C-082-ST의 범위는 보관료에 3달력일만 추가하는 것이다. 반납지연료 무료기간과 단가는 변경하지 않으며 연장 후 같은 조정액을 다시 감액하지 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C083 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-07-06 09:00 / 원계약 CT-C-28083의 서명일 2028-06-04. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 은파자재의 산업용 패킹 258상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C083 및 40GP 장비 HL-40GP-C083 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 3일	1~2일	일 25달러	3일째부터 일 75달러
반납지연료	1일	1~2일	일 20달러	3일째부터 일 60달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C083 / HL-40GP-C083
적용 대상	은파자재 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

공장비 반납은 지정 장치장의 인수증 또는 확정 회신으로 인정한다. 예약 이력만 있는 상태에서 예정일을 실제일로 옮기지 않는다. 반납 증빙이 늦게 접수되면 해당 비용을 다시 계산하되 이미 확인된 보관료까지 미결로 바꾸지는 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C084 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-06-29 09:00 / 원계약 CT-C-28084의 서명일 2028-06-06. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 세강기공의 절연 커버 209상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C084 및 40GP 장비 HL-40GP-C084 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 3일	1~5일	일 50달러	6일째부터 일 65달러
반납지연료	3일	1~2일	일 20달러	3일째부터 일 35달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C084 / HL-40GP-C084
적용 대상	세강기공 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

보관료 개정표의 적용 여부는 실제 양하일이 효력 기준일 2028-06-15 이상인지로 판단한다. 기존표는 5유료일까지 일 40달러, 이후 50달러이며 개정표는 각각 50달러·65달러다. 적용된 표는 체류기간 전체에 유지하며 발행일이나 반출일로 갈아타지 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C085 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-06-16 09:00 / 원계약 CT-C-28085의 서명일 2028-05-24. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 유성기재의 공구 보관함 203상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C085 및 40GP 장비 HL-40GP-C085 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 3일	1~3일	일 45달러	4일째부터 일 60달러
반납지연료	2일	1~2일	일 20달러	3일째부터 일 50달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C085 / HL-40GP-C085
적용 대상	유성기재 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

이 계약표의 장비 행은 40GP이며 식별 장비는 HL-40GP-C085이다. 같은 요청서에 붙은 20GP 견적의 보관료 60달러·80달러는 다른 장비 행이다. 화물명이 같다는 이유로 규격이 다른 행을 선택하지 않고 서명 계약의 장비 범위를 우선한다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C086 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-07-08 09:00 / 원계약 CT-C-28086의 서명일 2028-06-02. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 나루산업의 비전기 펌프부품 30상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C086 및 40GP 장비 HL-40GP-C086 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 2일	1~2일	일 35달러	3일째부터 일 60달러
반납지연료	3일	1~4일	일 30달러	5일째부터 일 45달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C086 / HL-40GP-C086
적용 대상	나루산업 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

고객은 보관료 무료기간 3일 연장을 신청할 수 있으나 서명 승인 전에는 기본 2일을 적용한다. 요청서의 희망 일수와 승인된 일수는 서로 다른 항목으로 관리한다. 접수일 또는 회신일이 최신이라는 이유만으로 계약이 변경되지는 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C087 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-07-08 09:00 / 원계약 CT-C-28087의 서명일 2028-06-09. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 연우물산의 공구 보관함 74상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C087 및 40GP 장비 HL-40GP-C087 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 4일	1~4일	일 40달러	5일째부터 일 50달러
반납지연료	3일	1~2일	일 30달러	3일째부터 일 40달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C087 / HL-40GP-C087
적용 대상	연우물산 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

본 건은 별도 무료기간 연장이나 정액 감액을 편입하지 않은 조건이다. 비용 구간은 보관료 4유료일, 반납지연료 2유료일을 경계로 구분한다. 두 요율이 같아 보이는 날짜가 있더라도 각 비용의 무료기간 종료 후 순번을 따로 부여한다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C088 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-09-03 09:00 / 원계약 CT-C-28088의 서명일 2028-08-01. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 한서산업의 절연 커버 36상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C088 및 40GP 장비 HL-40GP-C088 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 2일	1~5일	일 40달러	6일째부터 일 65달러
반납지연료	3일	1~3일	일 20달러	4일째부터 일 60달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C088 / HL-40GP-C088
적용 대상	한서산업 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

보관료 개정표의 적용 여부는 실제 양하일이 효력 기준일 2028-08-15 이상인지로 판단한다. 기존표는 5유료일까지 일 40달러, 이후 65달러이며 개정표는 각각 50달러·80달러다. 적용된 표는 체류기간 전체에 유지하며 발행일이나 반출일로 갈아타지 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C089 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-08-11 09:00 / 원계약 CT-C-28089의 서명일 2028-07-15. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 은파자재의 절연 커버 74상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C089 및 40GP 장비 HL-40GP-C089 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 4일	1~4일	일 40달러	5일째부터 일 70달러
반납지연료	1일	1~3일	일 25달러	4일째부터 일 35달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C089 / HL-40GP-C089
적용 대상	은파자재 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

보관료 개정표의 적용 여부는 실제 양하일이 효력 기준일 2028-07-24 이상인지로 판단한다. 기존표는 4유료일까지 일 30달러, 이후 55달러이며 개정표는 각각 40달러·70달러다. 적용된 표는 체류기간 전체에 유지하며 발행일이나 반출일로 갈아타지 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C090 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-07-20 09:00 / 원계약 CT-C-28090의 서명일 2028-06-23. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 다온공업의 비전기 펌프부품 194상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C090 및 20GP 장비 HL-20GP-C090 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 3일	1~4일	일 35달러	5일째부터 일 65달러
반납지연료	1일	1~3일	일 20달러	4일째부터 일 50달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C090 / HL-20GP-C090
적용 대상	다온공업 / 20GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

고객은 보관료 무료기간 3일 연장을 신청할 수 있으나 서명 승인 전에는 기본 3일을 적용한다. 요청서의 희망 일수와 승인된 일수는 서로 다른 항목으로 관리한다. 접수일 또는 회신일이 최신이라는 이유만으로 계약이 변경되지는 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C091 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-09-15 09:00 / 원계약 CT-C-28091의 서명일 2028-08-11. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 해담산업의 철제 고정구 96상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C091 및 40GP 장비 HL-40GP-C091 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 2일	1~4일	일 30달러	5일째부터 일 60달러
반납지연료	2일	1~2일	일 30달러	3일째부터 일 40달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C091 / HL-40GP-C091
적용 대상	해담산업 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

추가 무료기간은 해당 비용의 기본 무료기간 뒤에 연속하여 붙이며 유료일 순번도 그 뒤에서 시작한다. 승인 문서 AP-C-091-ST의 범위는 보관료에 2달력일만 추가하는 것이다. 반납지연료 무료기간과 단가는 변경하지 않으며 연장 후 같은 조정액을 다시 감액하지 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C092 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-09-08 09:00 / 원계약 CT-C-28092의 서명일 2028-08-03. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 유성기재의 고무 받침대 129상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C092 및 20GP 장비 HL-20GP-C092 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 4일	1~5일	일 40달러	6일째부터 일 55달러
반납지연료	2일	1~3일	일 30달러	4일째부터 일 60달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C092 / HL-20GP-C092
적용 대상	유성기재 / 20GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

공장비 반납은 지정 장치장의 인수증 또는 확정 회신으로 인정한다. 예약 이력만 있는 상태에서 예정일을 실제일로 옮기지 않는다. 반납 증빙이 늦게 접수되면 해당 비용을 다시 계산하되 이미 확인된 보관료까지 미결로 바꾸지는 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C093 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-07-10 09:00 / 원계약 CT-C-28093의 서명일 2028-06-14. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 정원물산의 산업용 패킹 151상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C093 및 20GP 장비 HL-20GP-C093 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 2일	1~2일	일 40달러	3일째부터 일 55달러
반납지연료	1일	1~4일	일 25달러	5일째부터 일 50달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C093 / HL-20GP-C093
적용 대상	정원물산 / 20GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

공장비 반납 예약 변경은 작업 일정의 변경이며 인수 완료를 증명하지 않는다. 예정일이 지났다는 이유만으로 실제 반납을 인정하거나 현재일까지 계속 미반납이라고 추정하여 비용을 확정하지 않는다. 종료일 입력에는 별도 인수 증빙이 필요하다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C094 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-06-30 09:00 / 원계약 CT-C-28094의 서명일 2028-06-09. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 송림상공의 철제 고정구 88상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C094 및 20GP 장비 HL-20GP-C094 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 2일	1~2일	일 40달러	3일째부터 일 75달러
반납지연료	2일	1~4일	일 25달러	5일째부터 일 45달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C094 / HL-20GP-C094
적용 대상	송림상공 / 20GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

공장비 반납 예약 변경은 작업 일정의 변경이며 인수 완료를 증명하지 않는다. 예정일이 지났다는 이유만으로 실제 반납을 인정하거나 현재일까지 계속 미반납이라고 추정하여 비용을 확정하지 않는다. 종료일 입력에는 별도 인수 증빙이 필요하다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C095 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-08-03 09:00 / 원계약 CT-C-28095의 서명일 2028-06-29. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 송림상공의 동축 커넥터 201상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C095 및 40GP 장비 HL-40GP-C095 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 4일	1~4일	일 25달러	5일째부터 일 60달러
반납지연료	3일	1~2일	일 20달러	3일째부터 일 50달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C095 / HL-40GP-C095
적용 대상	송림상공 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

보관료 종료 사건은 실제 적입 장비 반출이다. 게이트 사건을 전표로 등록한 날짜는 행정 처리일이며 종료일이 아니다. 정정 승인에는 잘못 옮긴 값·정확한 값·대상 비용을 함께 표시하며 다른 비용을 일괄 대체하지 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C096 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-07-27 09:00 / 원계약 CT-C-28096의 서명일 2028-07-02. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 해담산업의 금속 연결봉 41상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C096 및 40GP 장비 HL-40GP-C096 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 2일	1~5일	일 40달러	6일째부터 일 60달러
반납지연료	2일	1~2일	일 30달러	3일째부터 일 40달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C096 / HL-40GP-C096
적용 대상	해담산업 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

정액 감액은 서명 승인에 적힌 비용에만 적용한다. AD-C-096-ST의 범위는 보관료에서 최대 20달러를 한 번 공제하는 것이다. 무료기간·유료 순번·단가 자체를 바꾸지 않으며 계산액보다 큰 감액의 나머지를 다른 비용이나 다른 예약으로 넘기지 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C097 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-07-08 09:00 / 원계약 CT-C-28097의 서명일 2028-06-09. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 나루산업의 케이블 지지대 225상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C097 및 20GP 장비 HL-20GP-C097 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 2일	1~3일	일 45달러	4일째부터 일 50달러
반납지연료	1일	1~2일	일 20달러	3일째부터 일 35달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C097 / HL-20GP-C097
적용 대상	나루산업 / 20GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

승인 문서 WV-C-097-RT의 범위는 이 예약 장비의 반납지연료 전액 면제다. 보관료에는 영향을 주지 않는다. 면제 전 원래 규칙에 따른 금액을 확인할 수 있도록 실제 반납일과 구간별 산출 흔적을 유지하고 승인 적용액을 별도 행에 표시한다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C098 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-07-12 09:00 / 원계약 CT-C-28098의 서명일 2028-06-14. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 서진부품의 비전기 펌프부품 83상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C098 및 40GP 장비 HL-40GP-C098 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 3일	1~2일	일 35달러	3일째부터 일 75달러
반납지연료	3일	1~4일	일 20달러	5일째부터 일 50달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C098 / HL-40GP-C098
적용 대상	서진부품 / 40GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

추가 무료기간은 해당 비용의 기본 무료기간 뒤에 연속하여 붙이며 유료일 순번도 그 뒤에서 시작한다. 승인 문서 AP-C-098-ST의 범위는 보관료에 1달력일만 추가하는 것이다. 반납지연료 무료기간과 단가는 변경하지 않으며 연장 후 같은 조정액을 다시 감액하지 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HA28-C099 계약 조건 확인

조건 대조 기준 2028-08-26 09:00 / 원계약 CT-C-28099의 서명일 2028-07-30. 해온물류 계약운영팀은 원계약과 기준일 내 접수된 후속 승인 적용 범위를 정리했다. 대상은 나루산업의 절연 커버 227상자, 청람터미널 이용 예약 HA28-C099 및 20GP 장비 HL-20GP-C099 한 대다. 이 표는 두 비용에 한정한다.

비용별 조건

비용	무료기간	첫 유료구간	첫 구간 단가	다음 구간
보관료	기본 4일	1~4일	일 35달러	5일째부터 일 55달러
반납지연료	1일	1~3일	일 25달러	4일째부터 일 60달러

계약 식별

항목	기재 내용
예약·장비	HA28-C099 / HL-20GP-C099
적용 대상	나루산업 / 20GP
서명 확인	해온물류 계약운영책임자·화주 계약담당
통화·수량	USD / 장비 1대

기간은 이용 터미널의 현지 달력 날짜로 세며 토요일·일요일·공휴일을 포함한다. 보관료는 실제 양하일을 제외하고 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 반납지연료는 실제 적입 장비 반출일을 제외하고 지정 장치장 실제 공장비 반납일까지 포함한다. 두 비용의 기산 사건과 무료기간은 서로 독립적이다.

공장비 반납은 지정 장치장의 인수증 또는 확정 회신으로 인정한다. 예약 이력만 있는 상태에서 예정일을 실제일로 옮기지 않는다. 반납 증빙이 늦게 접수되면 해당 비용을 다시 계산하되 이미 확인된 보관료까지 미결로 바꾸지는 않는다.

단가는 장비 한 대당 USD이다. 각 비용의 무료기간이 끝난 다음 날을 유료일 1로 세고 첫 구간과 그 다음 구간의 일수에 해당 단가를 나누어 곱한다. 최고 단가를 전체 유료일에 소급하지 않는다. 세금·환율·해상운임과 그 밖의 비용은 이 계약표의 계산 범위에 포함하지 않는다.

조건 변경은 계약운영책임자의 서명, 대상 예약·장비, 비용 항목, 적용기간이 확인되는 승인 기록에 따른다. 고객의 신청·견적·일정 통보를 승인으로 옮기지 않는다. 실제 사건과 승인 자료의 식별이 맞지 않으면 해당 변경을 편입하기 전에 원본을 확인한다.

HG2028-00001 / 해강기재 / HL-40GP-00001 / 비용 조건 약정

계약일 2028-12-23 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 해강기재, 화물 산업용 고정구 40상자, 장비 HL-40GP-00001(40GP), 계약 CT-00001. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	2일	1~2일: 25 /일	3일부터: 55 /일
장비반납지연료	1일	1~2일: 15 /일	3일부터: 35 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 포함해 그날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 월요일부터 금요일만 세고 주말은 제외한다. 별도 공휴일 제외는 없다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 2일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 제외한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-00025 / 수안부품 / HL-40GP-00025 / 비용 조건 약정

계약일 2029-09-13 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 수안부품, 화물 펌프 연결구 62상자, 장비 HL-40GP-00025(40GP), 계약 CT-00025. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	2일	1~2일: 25 /일	3일부터: 55 /일
장비반납지연료	1일	1~2일: 15 /일	3일부터: 35 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 포함해 그날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 월요일부터 금요일만 세고 주말은 제외한다. 별도 공휴일 제외는 없다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 2일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 제외한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2030-00049 / 동진금속 / HL-20GP-00049 / 비용 조건 약정

계약일 2030-06-04 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 동진금속, 화물 세라믹 링 84상자, 장비 HL-20GP-00049(20GP), 계약 CT-00049. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	3일	1~3일: 30 /일	4일부터: 60 /일
장비반납지연료	2일	1~2일: 20 /일	3일부터: 40 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-00073 / 태산부품 / HL-40GP-00073 / 비용 조건 약정

계약일 2029-03-25 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 태산부품, 화물 절연 지지대 106상자, 장비 HL-40GP-00073(40GP), 계약 CT-00073. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	4일	1~4일: 35 /일	5일부터: 65 /일
장비반납지연료	3일	1~2일: 25 /일	3일부터: 45 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-00097 / 송학산업 / HL-20GP-00097 / 비용 조건 약정

계약일 2029-12-14 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 송학산업, 화물 산업용 고정구 128상자, 장비 HL-20GP-00097(20GP), 계약 CT-00097. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	2일	1~2일: 40 /일	3일부터: 70 /일
장비반납지연료	1일	1~3일: 15 /일	4일부터: 50 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 제외한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2030-00121 / 연우기공 / HL-40GP-00121 / 비용 조건 약정

계약일 2030-09-04 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 연우기공, 화물 합성수지 커버 150상자, 장비 HL-40GP-00121(40GP), 계약 CT-00121. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	3일	1~3일: 25 /일	4일부터: 55 /일
장비반납지연료	2일	1~3일: 20 /일	4일부터: 35 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 포함해 그날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-00145 / 율곡산업 / HL-40GP-00145 / 비용 조건 약정

계약일 2029-06-25 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 율곡산업, 화물 세라믹 링 172상자, 장비 HL-40GP-00145(40GP), 계약 CT-00145. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	3일	1~3일: 25 /일	4일부터: 55 /일
장비반납지연료	2일	1~3일: 20 /일	4일부터: 35 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 포함해 그날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2030-00169 / 금오부품 / HL-20GP-00169 / 비용 조건 약정

계약일 2030-03-16 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 금오부품, 화물 절연 지지대 194상자, 장비 HL-20GP-00169(20GP), 계약 CT-00169. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	4일	1~4일: 30 /일	5일부터: 60 /일
장비반납지연료	3일	1~3일: 25 /일	4일부터: 40 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 월요일부터 금요일만 세고 주말은 제외한다. 별도 공휴일 제외는 없다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-00193 / 해강기재 / HL-40GP-00193 / 비용 조건 약정

계약일 2029-01-04 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 해강기재, 화물 산업용 고정구 216상자, 장비 HL-40GP-00193(40GP), 계약 CT-00193. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	2일	1~2일: 35 /일	3일부터: 65 /일
장비반납지연료	1일	1~4일: 15 /일	5일부터: 45 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 제외한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-00217 / 한솔자재 / HL-20GP-00217 / 비용 조건 약정

계약일 2029-09-25 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 한솔자재, 화물 합성수지 커버 238상자, 장비 HL-20GP-00217(20GP), 계약 CT-00217. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	3일	1~3일: 40 /일	4일부터: 70 /일
장비반납지연료	2일	1~4일: 20 /일	5일부터: 50 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 2일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2030-00241 / 한울패킹 / HL-40GP-00241 / 비용 조건 약정

계약일 2030-06-16 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 한울패킹, 화물 펌프 연결구 260상자, 장비 HL-40GP-00241(40GP), 계약 CT-00241. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	4일	1~4일: 25 /일	5일부터: 55 /일
장비반납지연료	3일	1~4일: 25 /일	5일부터: 35 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 포함해 그날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-00265 / 태산부품 / HL-40GP-00265 / 비용 조건 약정

계약일 2029-04-06 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 태산부품, 화물 절연 지지대 282상자, 장비 HL-40GP-00265(40GP), 계약 CT-00265. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	4일	1~4일: 25 /일	5일부터: 55 /일
장비반납지연료	3일	1~4일: 25 /일	5일부터: 35 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 포함해 그날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-00289 / 송학산업 / HL-20GP-00289 / 비용 조건 약정

계약일 2029-12-26 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 송학산업, 화물 산업용 고정구 304상자, 장비 HL-20GP-00289(20GP), 계약 CT-00289. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	2일	1~2일: 30 /일	3일부터: 60 /일
장비반납지연료	1일	1~2일: 15 /일	3일부터: 40 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 제외한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2030-00313 / 연우기공 / HL-40GP-00313 / 비용 조건 약정

계약일 2030-09-16 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 연우기공, 화물 합성수지 커버 326상자, 장비 HL-40GP-00313(40GP), 계약 CT-00313. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	3일	1~3일: 35 /일	4일부터: 65 /일
장비반납지연료	2일	1~2일: 20 /일	3일부터: 45 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 월요일부터 금요일만 세고 주말은 제외한다. 별도 공휴일 제외는 없다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-00337 / 이든상공 / HL-20GP-00337 / 비용 조건 약정

계약일 2029-07-07 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 이든상공, 화물 펌프 연결구 58상자, 장비 HL-20GP-00337(20GP), 계약 CT-00337. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	4일	1~4일: 40 /일	5일부터: 70 /일
장비반납지연료	3일	1~2일: 25 /일	3일부터: 50 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2030-00361 / 지우자재 / HL-40GP-00361 / 비용 조건 약정

계약일 2030-03-28 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 지우자재, 화물 세라믹 링 80상자, 장비 HL-40GP-00361(40GP), 계약 CT-00361. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	2일	1~2일: 25 /일	3일부터: 55 /일
장비반납지연료	1일	1~3일: 15 /일	4일부터: 35 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 포함해 그날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 제외한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-00385 / 해강기재 / HL-40GP-00385 / 비용 조건 약정

계약일 2029-01-16 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 해강기재, 화물 산업용 고정구 102상자, 장비 HL-40GP-00385(40GP), 계약 CT-00385. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	2일	1~2일: 25 /일	3일부터: 55 /일
장비반납지연료	1일	1~3일: 15 /일	4일부터: 35 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 포함해 그날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 제외한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-00409 / 한솔자재 / HL-20GP-00409 / 비용 조건 약정

계약일 2029-10-07 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 한솔자재, 화물 합성수지 커버 124상자, 장비 HL-20GP-00409(20GP), 계약 CT-00409. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	3일	1~3일: 30 /일	4일부터: 60 /일
장비반납지연료	2일	1~3일: 20 /일	4일부터: 40 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2030-00433 / 한울패킹 / HL-40GP-00433 / 비용 조건 약정

계약일 2030-06-28 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 한울패킹, 화물 펌프 연결구 146상자, 장비 HL-40GP-00433(40GP), 계약 CT-00433. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	4일	1~4일: 35 /일	5일부터: 65 /일
장비반납지연료	3일	1~3일: 25 /일	4일부터: 45 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 2일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-00457 / 선진기공 / HL-20GP-00457 / 비용 조건 약정

계약일 2029-04-18 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 선진기공, 화물 세라믹 링 168상자, 장비 HL-20GP-00457(20GP), 계약 CT-00457. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	2일	1~2일: 40 /일	3일부터: 70 /일
장비반납지연료	1일	1~4일: 15 /일	5일부터: 50 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 월요일부터 금요일만 세고 주말은 제외한다. 별도 공휴일 제외는 없다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 제외한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2030-00481 / 광림상공 / HL-40GP-00481 / 비용 조건 약정

계약일 2030-01-07 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 광림상공, 화물 절연 지지대 190상자, 장비 HL-40GP-00481(40GP), 계약 CT-00481. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	3일	1~3일: 25 /일	4일부터: 55 /일
장비반납지연료	2일	1~4일: 20 /일	5일부터: 35 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 포함해 그날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2030-00505 / 연우기공 / HL-40GP-00505 / 비용 조건 약정

계약일 2030-09-28 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 연우기공, 화물 합성수지 커버 212상자, 장비 HL-40GP-00505(40GP), 계약 CT-00505. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	3일	1~3일: 25 /일	4일부터: 55 /일
장비반납지연료	2일	1~4일: 20 /일	5일부터: 35 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 포함해 그날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-00529 / 이든상공 / HL-20GP-00529 / 비용 조건 약정

계약일 2029-07-19 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 이든상공, 화물 펌프 연결구 234상자, 장비 HL-20GP-00529(20GP), 계약 CT-00529. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	4일	1~4일: 30 /일	5일부터: 60 /일
장비반납지연료	3일	1~4일: 25 /일	5일부터: 40 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2030-00553 / 지우자재 / HL-40GP-00553 / 비용 조건 약정

계약일 2030-04-09 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 지우자재, 화물 세라믹 링 256상자, 장비 HL-40GP-00553(40GP), 계약 CT-00553. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	2일	1~2일: 35 /일	3일부터: 65 /일
장비반납지연료	1일	1~2일: 15 /일	3일부터: 45 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 제외한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-00577 / 주원부품 / HL-20GP-00577 / 비용 조건 약정

계약일 2029-01-28 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 주원부품, 화물 절연 지지대 278상자, 장비 HL-20GP-00577(20GP), 계약 CT-00577. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	3일	1~3일: 40 /일	4일부터: 70 /일
장비반납지연료	2일	1~2일: 20 /일	3일부터: 50 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-00601 / 예림무역 / HL-40GP-00601 / 비용 조건 약정

계약일 2029-10-19 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 예림무역, 화물 산업용 고정구 300상자, 장비 HL-40GP-00601(40GP), 계약 CT-00601. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	4일	1~4일: 25 /일	5일부터: 55 /일
장비반납지연료	3일	1~2일: 25 /일	3일부터: 35 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 포함해 그날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 월요일부터 금요일만 세고 주말은 제외한다. 별도 공휴일 제외는 없다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2030-00625 / 한울패킹 / HL-40GP-00625 / 비용 조건 약정

계약일 2030-07-10 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 한울패킹, 화물 펌프 연결구 322상자, 장비 HL-40GP-00625(40GP), 계약 CT-00625. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	4일	1~4일: 25 /일	5일부터: 55 /일
장비반납지연료	3일	1~2일: 25 /일	3일부터: 35 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 포함해 그날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 월요일부터 금요일만 세고 주말은 제외한다. 별도 공휴일 제외는 없다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-00649 / 선진기공 / HL-20GP-00649 / 비용 조건 약정

계약일 2029-04-30 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 선진기공, 화물 세라믹 링 54상자, 장비 HL-20GP-00649(20GP), 계약 CT-00649. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	2일	1~2일: 30 /일	3일부터: 60 /일
장비반납지연료	1일	1~3일: 15 /일	4일부터: 40 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 2일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 제외한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2030-00673 / 광림상공 / HL-40GP-00673 / 비용 조건 약정

계약일 2030-01-19 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 광림상공, 화물 절연 지지대 76상자, 장비 HL-40GP-00673(40GP), 계약 CT-00673. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	3일	1~3일: 35 /일	4일부터: 65 /일
장비반납지연료	2일	1~3일: 20 /일	4일부터: 45 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2030-00697 / 청해상공 / HL-20GP-00697 / 비용 조건 약정

계약일 2030-10-10 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 청해상공, 화물 산업용 고정구 98상자, 장비 HL-20GP-00697(20GP), 계약 CT-00697. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	4일	1~4일: 40 /일	5일부터: 70 /일
장비반납지연료	3일	1~3일: 25 /일	4일부터: 50 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-00721 / 한결기재 / HL-40GP-00721 / 비용 조건 약정

계약일 2029-07-31 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 한결기재, 화물 합성수지 커버 120상자, 장비 HL-40GP-00721(40GP), 계약 CT-00721. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	2일	1~2일: 25 /일	3일부터: 55 /일
장비반납지연료	1일	1~4일: 15 /일	5일부터: 35 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 포함해 그날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 제외한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2030-00745 / 지우자재 / HL-40GP-00745 / 비용 조건 약정

계약일 2030-04-21 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 지우자재, 화물 세라믹 링 142상자, 장비 HL-40GP-00745(40GP), 계약 CT-00745. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	2일	1~2일: 25 /일	3일부터: 55 /일
장비반납지연료	1일	1~4일: 15 /일	5일부터: 35 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 포함해 그날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 제외한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-00769 / 주원부품 / HL-20GP-00769 / 비용 조건 약정

계약일 2029-02-09 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 주원부품, 화물 절연 지지대 164상자, 장비 HL-20GP-00769(20GP), 계약 CT-00769. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	3일	1~3일: 30 /일	4일부터: 60 /일
장비반납지연료	2일	1~4일: 20 /일	5일부터: 40 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 월요일부터 금요일만 세고 주말은 제외한다. 별도 공휴일 제외는 없다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-00793 / 예림무역 / HL-40GP-00793 / 비용 조건 약정

계약일 2029-10-31 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 예림무역, 화물 산업용 고정구 186상자, 장비 HL-40GP-00793(40GP), 계약 CT-00793. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	4일	1~4일: 35 /일	5일부터: 65 /일
장비반납지연료	3일	1~4일: 25 /일	5일부터: 45 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2030-00817 / 바른물류 / HL-20GP-00817 / 비용 조건 약정

계약일 2030-07-22 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 바른물류, 화물 합성수지 커버 208상자, 장비 HL-20GP-00817(20GP), 계약 CT-00817. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	2일	1~2일: 40 /일	3일부터: 70 /일
장비반납지연료	1일	1~2일: 15 /일	3일부터: 50 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 제외한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-00841 / 윤슬자재 / HL-40GP-00841 / 비용 조건 약정

계약일 2029-05-12 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 윤슬자재, 화물 펌프 연결구 230상자, 장비 HL-40GP-00841(40GP), 계약 CT-00841. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	3일	1~3일: 25 /일	4일부터: 55 /일
장비반납지연료	2일	1~2일: 20 /일	3일부터: 35 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 포함해 그날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 2일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2030-00865 / 광림상공 / HL-40GP-00865 / 비용 조건 약정

계약일 2030-01-31 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 광림상공, 화물 절연 지지대 252상자, 장비 HL-40GP-00865(40GP), 계약 CT-00865. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	3일	1~3일: 25 /일	4일부터: 55 /일
장비반납지연료	2일	1~2일: 20 /일	3일부터: 35 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 포함해 그날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 2일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2030-00889 / 청해상공 / HL-20GP-00889 / 비용 조건 약정

계약일 2030-10-22 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 청해상공, 화물 산업용 고정구 274상자, 장비 HL-20GP-00889(20GP), 계약 CT-00889. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	4일	1~4일: 30 /일	5일부터: 60 /일
장비반납지연료	3일	1~2일: 25 /일	3일부터: 40 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-00913 / 한결기재 / HL-40GP-00913 / 비용 조건 약정

계약일 2029-08-12 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 한결기재, 화물 합성수지 커버 296상자, 장비 HL-40GP-00913(40GP), 계약 CT-00913. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	2일	1~2일: 35 /일	3일부터: 65 /일
장비반납지연료	1일	1~3일: 15 /일	4일부터: 45 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 월요일부터 금요일만 세고 주말은 제외한다. 별도 공휴일 제외는 없다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 제외한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2030-00937 / 삼경공업 / HL-20GP-00937 / 비용 조건 약정

계약일 2030-05-03 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 삼경공업, 화물 펌프 연결구 318상자, 장비 HL-20GP-00937(20GP), 계약 CT-00937. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	3일	1~3일: 40 /일	4일부터: 70 /일
장비반납지연료	2일	1~3일: 20 /일	4일부터: 50 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-00961 / 소담산업 / HL-40GP-00961 / 비용 조건 약정

계약일 2029-02-21 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 소담산업, 화물 세라믹 링 50상자, 장비 HL-40GP-00961(40GP), 계약 CT-00961. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	4일	1~4일: 25 /일	5일부터: 55 /일
장비반납지연료	3일	1~3일: 25 /일	4일부터: 35 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 포함해 그날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-00985 / 예림무역 / HL-40GP-00985 / 비용 조건 약정

계약일 2029-11-12 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 예림무역, 화물 산업용 고정구 72상자, 장비 HL-40GP-00985(40GP), 계약 CT-00985. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	4일	1~4일: 25 /일	5일부터: 55 /일
장비반납지연료	3일	1~3일: 25 /일	4일부터: 35 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 포함해 그날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2030-01009 / 바른물류 / HL-20GP-01009 / 비용 조건 약정

계약일 2030-08-03 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 바른물류, 화물 합성수지 커버 94상자, 장비 HL-20GP-01009(20GP), 계약 CT-01009. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	2일	1~2일: 30 /일	3일부터: 60 /일
장비반납지연료	1일	1~4일: 15 /일	5일부터: 40 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 제외한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-01033 / 윤슬자재 / HL-40GP-01033 / 비용 조건 약정

계약일 2029-05-24 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 윤슬자재, 화물 펌프 연결구 116상자, 장비 HL-40GP-01033(40GP), 계약 CT-01033. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	3일	1~3일: 35 /일	4일부터: 65 /일
장비반납지연료	2일	1~4일: 20 /일	5일부터: 45 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2030-01057 / 나루기전 / HL-20GP-01057 / 비용 조건 약정

계약일 2030-02-12 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 나루기전, 화물 세라믹 링 138상자, 장비 HL-20GP-01057(20GP), 계약 CT-01057. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	4일	1~4일: 40 /일	5일부터: 70 /일
장비반납지연료	3일	1~4일: 25 /일	5일부터: 50 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 월요일부터 금요일만 세고 주말은 제외한다. 별도 공휴일 제외는 없다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 2일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2030-01081 / 범진테크 / HL-40GP-01081 / 비용 조건 약정

계약일 2030-11-03 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 범진테크, 화물 절연 지지대 160상자, 장비 HL-40GP-01081(40GP), 계약 CT-01081. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	2일	1~2일: 25 /일	3일부터: 55 /일
장비반납지연료	1일	1~2일: 15 /일	3일부터: 35 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 포함해 그날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 제외한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-01105 / 한결기재 / HL-40GP-01105 / 비용 조건 약정

계약일 2029-08-24 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 한결기재, 화물 합성수지 커버 182상자, 장비 HL-40GP-01105(40GP), 계약 CT-01105. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	2일	1~2일: 25 /일	3일부터: 55 /일
장비반납지연료	1일	1~2일: 15 /일	3일부터: 35 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 포함해 그날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 제외한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2030-01129 / 삼경공업 / HL-20GP-01129 / 비용 조건 약정

계약일 2030-05-15 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 삼경공업, 화물 펌프 연결구 204상자, 장비 HL-20GP-01129(20GP), 계약 CT-01129. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	3일	1~3일: 30 /일	4일부터: 60 /일
장비반납지연료	2일	1~2일: 20 /일	3일부터: 40 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-01153 / 소담산업 / HL-40GP-01153 / 비용 조건 약정

계약일 2029-03-05 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 소담산업, 화물 세라믹 링 226상자, 장비 HL-40GP-01153(40GP), 계약 CT-01153. 해솔항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	4일	1~4일: 35 /일	5일부터: 65 /일
장비반납지연료	3일	1~2일: 25 /일	3일부터: 45 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 포함한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.

HG2029-01177 / 대신공구 / HL-20GP-01177 / 비용 조건 약정

계약일 2029-11-24 / 한결루트해운 계약운영실과 화주 담당자 확인. 화주 대신공구, 화물 절연 지지대 248상자, 장비 HL-20GP-01177(20GP), 계약 CT-01177. 청람항의 현지 일자는 UTC+09:00이며 금액 통화는 USD이다. 같은 화주의 다른 예약이나 규격은 이 계약의 대상이 아니다.

비용별 최초 계약 조건

비용	기본 무료	첫 유료 구간	다음 구간
보관료	2일	1~2일: 40 /일	3일부터: 70 /일
장비반납지연료	1일	1~3일: 15 /일	4일부터: 50 /일

유료일의 순번은 무료기간이 끝난 뒤1부터 시작한다. 높은 구간 요율을 낮은 구간에 소급하지 않는다.

보관료는 실제 양하일을 제외하고 다음 날부터 실제 적입 장비 반출일까지 포함한다. 토요일·일요일을 포함한 달력 날짜를 센다. 장비반납지연료는 실제 반출일로부터 1일 뒤를 첫 산입일로 하여 실제 지정 장치장 반납일을 제외한다. 반납지연료는 달력일 기준이다.

계약 조건의 변경 권한은 한결루트해운 계약운영책임자에게 있다. 현장 접수자와 화주 연락담당의 요청은 승인 서명을 대신하지 않는다.

실제 사건 원본의 장비번호와 날짜가 일치해야 비용 기간에 사용할 수 있다. 예약 예정일이나 전산 등록일을 실제 일자로 치환하지 않는다. 보관료의 조건 변경과 반납지연료의 조건 변경은 비용별로 따로 대조한다.

이 약정은 최초 계약의 산입 방법과 요율을 보관한 원본이다. 이후 유효한 부분 변경이 있으면 지정된 항목만 교체하고 나머지 조항은 유지한다.